

Số: 109/QĐ-THPTHH4

Hiệp Hoà, ngày 10 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Sửa chữa nhà lớp học nhà B; sửa chữa phòng cán bộ quản lý, phòng y tế; làm mái che nối 2 nhà B và D Trường THPT Hiệp Hoà số 4

### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ SỐ 4

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 hướng dẫn chi tiết Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về LCNT và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022; số 04/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-SKHĐT ngày 26/8/2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nhà lớp học nhà B; sửa chữa phòng cán bộ quản lý, phòng y tế; làm mái che nối 2 nhà B và D Trường THPT Hiệp Hoà số 4;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 24/9/2024 của Hiệu trưởng THPT Hiệp Hoà số 4 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa nhà lớp học nhà B; sửa chữa phòng cán bộ quản lý, phòng y tế; làm mái che nối 2 nhà B và D Trường THPT Hiệp Hoà số 4;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐT số 07.10/2024/SCB-BCDGHSDT ngày 07/10/2024 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần SCB Việt Nam về việc đánh giá E-HSĐT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa nhà lớp học nhà B; sửa chữa phòng cán bộ quản lý, phòng y tế; làm mái che nối 2 nhà B và D Trường THPT Hiệp Hoà số 4;

*Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 08.10/2024/BC-TĐKQLCNT ngày 08/10/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đô thị Việt Nam Vinacity E&C về việc thẩm định KQLCNT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa nhà lớp học nhà B; sửa chữa phòng cán bộ quản lý, phòng y tế; làm mái che nối 2 nhà B và D Trường THPT Hiệp Hoà số 4;*

*Xét đề nghị của Công ty Cổ phần SCB Việt Nam về việc phê duyệt KQLCNT gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa nhà lớp học nhà B; sửa chữa phòng cán bộ quản lý, phòng y tế; làm mái che nối 2 nhà B và D Trường THPT Hiệp Hoà số 4.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa nhà lớp học nhà B; sửa chữa phòng cán bộ quản lý, phòng y tế; làm mái che nối 2 nhà B và D Trường THPT Hiệp Hoà số 4, với những nội dung chính sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Bình An BG.
- Địa chỉ: Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.
- Mã số thuế: 2400845051
- Giá trúng thầu: 810.743.444 đồng

*Bằng chữ: Tám trăm mười triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn, bốn trăm bốn bốn đồng.*

Giá trị hợp đồng nghiệm thu thanh toán là giá trị dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

Giao cho Công ty TNHH xây dựng Bình An BG căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

**Điều 3.** Tổ văn phòng, Ban giám hiệu nhà trường; Công ty TNHH xây dựng Bình An BG và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Kho bạc Nhà nước huyện Hiệp Hoà;
- Lưu VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Đức Thiện**

